EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO OBRA CIVIL Y DE INSTALACIONES
GENERALES.




EBH/

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

INDICE
Contenido
1 ALCANCE DEL SERVICIO ... .. iittteee ettt e ettt e e s e ettt e e e e e s e s sassbbteeeee e s s ssnnreeeeeeeesennneeeaeeas 2
1.1 Alcance general del SEIVICIO.. .. ittt e et e e e e e e e e errr b e e e e e eeean 2
1.1.1 Servicio de mantenimiento de obra civil e instalaciones generales.........cccccceeeunnne. 2
1.1.2 Mantenimiento preventivo ..., 2
1.1.3 Mantenimiento correctivo programado ........cccceeeeeiecciiiiiiee e e 6
1.14 Mantenimiento correctivo N0 Programado ........ccccccccciiiiieeeeeccccciritie e cccreree e 6
1.2 Alcances particulares del SErVICIO .........uuuiiieii i e e e 7
1.3 EXCIUSIONES de1 @lCANCE ...eiuiiiitie e e s 7
2 EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ......ocviveveveeceeectcececeseeeseesesesesssessssssssssssessssesssesenns 8
2.1 Planificacion y supervision de trabajos........ccccvieiiecieeeeciiee ettt eeaaee e 8
2.2 Tl ol o Xe ISl [ T A =] o Y- o 13U PPROt 8
2.3 EJjecucion del trabajo......cc.eee et ae e e s eraa e e e eaes 8
2.4 Cierre de l0S trabajos ...c..uii et e e e ae e e raes 9
D R [o T = To - W [ A - | o T [ USSR 9
3 INTERLOCUCION Y PLAZOS DE ENTREGA .......ouiuiiereteiiiiceciesesessste e se e sasss s s 10
7% A [ 01 =1 o [o Yol U ol [ o F TSPV SP PR 10
3.2 Plazos de entrega / JECUCION .....cc.vecueicueeeee ettt ettt e eve e eete e teeeteeeeeebeeveenreearens 10
4 APORTACIONES DEL CONTRATISTA. ..ottt sttt ettt ettt sve e e snee e 11
4.1  Aportacidon de medios NUMANO0S .........ooiiciiiiiiiiiie e e e eaaaee e 11
4.2  Aportacidon de medios Materiales.......ccciiieiiiiiie e e 12
4.3 Aportacion de INfra@StrUCTUIA.........uii ittt e ettt e e e ere e e e e aeeeeeanes 12
5 APORTACIONES DE EBHISA ...ttt ettt ettt e e e e ettt ee e e e e s eenbeeeeeeeeseaannee 13
6 SUBCONTRATACION ...ttt ettt ettt ettt ettt ss s sasss s s sas s as s snasssassens 14
7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES .....ouiiiiiiiieiieteeee e eeiieeeee e 14
8 NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROCEDIMIENTOS..., DE REFERENCIA .....cccoiiiiiiiiiiiieeeeee 15
9 REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES Y CALIDAD........coiiittieeeeeeieeeee e eeieeeee e e e 16
10 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES........oovoviveeeeeeeeeteteteeeeeeteeeeeessesesesessssesssesssssssessssenensnens 17
T1  GARANTIAS ettt et e e e s ettt e e e e e s e s bt et e e e e e s sunsbabeeeeeesassannsbeeeeeeseesannnneeaeens 17
12 CONTENIDO MINIMO QUE LA OFERTA TECNICA DEBE RECOGER........c.cocvoveieveeeereeeerereeeeeiennnns 17
L3 ANEXOS. ettt ettt e e e ettt e e e e e e e b e et e e e e e e et e rete e e e aa e branaeeeeeeaeannreaeaeas 18



EGH/

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

1 ALCANCE DEL SERVICIO

1.1 Alcance general del Servicio

El alcance general de este servicio es la realizacion de trabajos de obra civil, conservacion
general de edificios y talleres, manipulacion y mantenimiento de red de aguas,
manipulacion y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas, manipulacion y
mantenimiento sistemas de supresién de polvo, mantenimiento de lavaruedas de
camiones, calderas y otras instalaciones, trabajos cuyas caracteristicas y requisitos se
detallan en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).

Asimismo, el presente contrato tiene como prestacion accesoria, otros servicios. Estos, se
solicitaran cuando sean precisos, en funcién de las necesidades puntuales de EBHI, tal y
como se establece en el apartado 4.5 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP).

A modo de resumen, se aporta en el Anexo 1 los planos de situacion de las instalaciones
de EBHISA.

1.1.1 Servicio de mantenimiento de obra civil e instalaciones generales

El alcance del servicio, en funcion de su planificacion, incidencia y plazo de ejecucion, se
clasifica en las siguientes modalidades de mantenimiento.

1.1.2 Mantenimiento preventivo

Consiste en actuaciones periddicas de caracter preventivo, siguiendo las hojas de ruta con
actividades y frecuencia de ejecucién preestablecida y cargadas en el programa PRISMA
que gestiona el mantenimiento integral de la Instalacién y que esta basado en los planes
de mantenimiento confeccionados por EBHISA.

En las siguientes tablas se describen las gamas de mantenimiento preventivo asociadas al

servicio.
MAQUINA GAMA DESCRIPCION GAMA FRECUENCIA

ALMACEN A6MALM1 Limpieza canalones 180 Dias
BALSA DE AGUA 1 A15ABALO1 Sustituir ldmina suelo PVC 5.400 Dias
CINTA 12.1 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
DESCARGADOR DC1 A1SDES1 Revisidn sistema de riego 7 Dias
DESCARGADOR DC3 A1SDES1 Revision sistema de riego 7 Dias
EDIFICIO OFICINAS A1DOFOF1 Mediciones agua, temp., pres., y contad. 1 Dias
EDIFICIO OFICINAS A1MOFI1 Revision red de agua 7 Dias
EDIFICIO OFICINAS A1MOFI2 Barrrer y limpiar en sala de calderas 30 Dias
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EDIFICIO OFICINAS A2MOFI01 Revision y limpieza arqueta vestuarios 60 Dias
EDIFICIO OFICINAS A3MOFI1 Limp.terrazas y tejado edificio BAT 90 Dias
EDIFICIO EXPLANADA DE ABONO A3MALM1 Limpieza de canalones 90 Dias
Nebulizador 822 A1MNEBO1 Revisién nebulizador 30 Dias
Nebulizador 823 A1MNEBO1 Revisién nebulizador 30 Dias
Nebulizador 824 A1MNEBO1 Revisién nebulizador 30 Dias
Nebulizador 828 A1MNEBO1 Revisién nebulizador 30 Dias
Nebulizador 829 A1MNEBO1 Revisién nebulizador 30 Dias
Nebulizador 830 A1MNEBO1 Revisién nebulizador 30 Dias
Nebulizador Auténomo 850 A1MNEBO2 Revisién nebulizador auténomo 30 Dias
PARQUE ABONO A2SPAR3 Revisién lavadero de camiones 14 Dias
PARQUE EXPLANADA DE ABONO A2SPAR3 Revisién lavadero de camiones 15 Dias
PARQUE EXPLANADA DE ABONO A2SPAR4 Comprobacidn nivel de lodos fosa séptica 21 Dias
PARQUE EXPLANADA DE ABONO A1MPAR13 Limpieza arqueta guardia E.A 30 Dias
PARQUE EXPLANADA DE ABONO A1MPAR6 Limp.CanaleySumidero Depdsitos/Surtidor 30 Dias
PARQUE EXPLANADA DE ABONO A2SPAR2 Revisidn cafiones de riego E.Abofio 30 Dias
PARQUE MUSEL A1SPAR6 Controlar dep6sito aceite quemado 7 Dias

PARQUE MUSEL A2SPAR3 Revisién lavadero de camiones 15 Dias
PARQUE MUSEL A1MPAR20 Revisar llaves CorteAgua-electrovalvula 30 Dias
PARQUE MUSEL A1MPAR19 Revisar cafiones de riego 30-41 30 Dias
PARQUE MUSEL A1MPAR18 Revisar cafiones de riego 1-4 y 10-21 30 Dias
PARQUE MUSEL A1MPAR17 Limpieza de bocas de carga cantil N16-36 30 Dias
PARQUE MUSEL A1MPAR14 Limpieza arqueta taller de palas 30 Dias
PARQUE MUSEL A1MPAR6 Limp.CanaleySumidero Depdsitos/Surtidor 30 Dias
PARQUE MUSEL A1MPAR9 Limpieza de arqueta incendios cantil 30 Dias
PARQUE MUSEL A1MPAR16 Limpieza de bocas de carga cantil N1-15 30 Dias
PARQUE MUSEL A3MTAL2 Limpieza canalones caseta guardia 90 Dias
PARQUE MUSEL A6MPAR1 Limpieza canalones casetas basculas 180 Dias
SUBESTACION ABONO D A1ASUB1 Limpieza canalones desagties y tejados 360 Dias
SUBESTACION BUTANO B A1ASUB1 Limpieza canalones desagties y tejados 360 Dias
SUBESTACION SUB-3 A1ASUB1 Limpieza canalones desagties y tejados 360 Dias
SUBESTACION SUB-4 A6MSUB1 Canalones, Desaglies tejado y terrazas 180 Dias
TALLER ELECTRICO A3MTAL1 Limpieza de canalones 90 Dias
TALLER PALAS A3MTAL1 Limpieza de canalones 90 Dias
TORRE ABONO 01 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE ABONO 02 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE ABONO 03 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE ABONO 04/8 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE ABONO 08 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE ABONO 09 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
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TORRE ABONO 10 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE E.A 14 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE E.A 14 A1ATOR1 Limpieza de canalones 360 Dias
TORRE E.A 18 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORREE.A. 13 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE E.A. 15 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE E.A. 15 A1ATOR1 Limpieza de canalones 360 Dias
TORRE E.A. 17 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE E.A. 17 A1ATOR1 Limpieza de canalones 360 Dias
TORRE E.A. 19 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE MUSEL 1 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE MUSEL12 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE MUSEL2 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE MUSEL3 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE MUSEL4 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE MUSEL5 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE MUSEL7 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE MUSEL8 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
TORRE MUSEL9 A2MTOR1 Revisidn, reparacion y limpieza manguera 60 Dias
MAQUINA GAMA DESCRIPCION GAMA FRECUENCIA

EDAR R3DDEPO1 Limpieza reja desbaste Edar 3 Dias
EDAR R1SDEP0O8 Retirada de Flotantes Edar 7 Dias
EDAR R2SDEPO3 Limpieza arqueta de salida Edar 14 Dias
EDAR R3MDEPO1 Limpieza Decantador-Pulmoén Edar 90 Dias
EDARI R1SDEPO3 Limpieza fosas decantadoras Edari 7 Dias
EDARI R4ADDEPO1 Limpieza canaleta de palas Edari 7 Dias
EDARI R1SDEPO1 Limpieza canaleta lavadero de palasEdari 7 Dias
EDARI R1MDEPO6 Bombas dosificadoras de producto Edari 30 Dias
EDARI R1MDEPO3 Thomson espesador-fisicoquimico Edari 30 Dias
EDARI R1MDEPO7 Espesador fangos limpieza general Edari 30 Dias
EDARI R1MDEP02 Lamelas fisicoquimico Edari 30 Dias
EDAR R1DDEPO2 Verificacién elementos fundamentalesEdar 1 Dias

EDAR R1SDEP10 Verificaciones Edar 7 Dias
EDAR R1SDEPO9 Estado de planta Edar 7 Dias
EDAR R2SDEPO1 Pozos Bombeo Edar 14 Dias
EDAR R2SDEPO2 Soplantes Edar 14 Dias
EDAR R1IMDEP10 Nivel de lodos Edar 30 Dias
EDAR R1IMDEP11 Control consumos eléctricos Edar 30 Dias
EDAR R1IMDEP12 Control oxidadores Edar 30 Dias
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EDAR R1IMDEP14 Elaboracién informe Edar 30 Dias
EDAR R3MDEPO6 Analit.Trim vigilancia autoriza. vertido 90 Dias
EDAR R6MDEPO1 Cuadros eléctricos Edar 180 Dias
EDAR R3ADEPO1 Revisién caudalimetro EDAR 1.080 Dias
EDARI R1DDEPO3 Verificacién elementosFundamentalesEdari 1 Dias
EDARI R3DDEP0O2 Revision general instrumentacion Edari 3 Dias
EDARI R1SDEPO5 Separador hidrocarburos Edari 7 Dias
EDARI R1SDEPO6 Cuadros eléctrico Edari 7 Dias
EDARI R1SDEP11 Estado de planta Edari 7 Dias
EDARI R1SDEPO4 Tratamiento Fisicoquimico Edari 7 Dias
EDARI R1SDEP12 Instrumentacién-sonda salida Edari 7 Dias
EDARI R1IMDEP16 Paneles instrumentacién Edari 30 Dias
EDARI R1IMDEP18 Verificaciones Edari 30 Dias
EDARI R1MDEPO1 Balsas hormigén Edari 30 Dias
EDARI R1MDEP17 Almacenamiento productos quimicos Edari 30 Dias
EDARI R1IMDEP21 Planta prep. polielectrolito (PAP) Edari 30 Dias
EDARI R1IMDEP15 Instrumentacién-Calibrado Edari 30 Dias
EDARI R1MDEP0O8 Almacenamiento productos quimicos Edari 30 Dias
EDARI R1MDEP23 Analit. mes vigilancia autoriza. vertido 30 Dias
EDARI R1IMDEP20 Elaboracién de informe Edari 30 Dias
EDARI R1MDEP22 Trata. fisico-quimico y limpieza Edari 30 Dias
EDARI R1MDEP0O4 Agitadores-Fisicoquimico Edari 30 Dias
EDARI R1MDEPO5 Depésito acumulacion agua tratada Edari 30 Dias
EDARI R1MDEP09 Boya lodos Edari 30 Dias
EDARI R3MDEPO3 Conducciones de producto Edari 90 Dias
EDARI R3MDEPO5 Analit.trim.vigilancia autoriza. vertido 90 Dias
EDARI R3MDEP02 Sonda de turbidez Edari 90 Dias
EDARI R3MDEP04 Dosificacién de producto Edari 90 Dias
EDARI R6MDEP02 Cuadros eléctricos Edari 180 Dias
EDARI R3ADEP02 Revisién caudalimetro EDARI 1.080 Dias
MAQUINA GAMA DESCRIPCION GAMA FRECUENCIA

BALSA DE AGUA 1 A1DBALO1 Verificacién elementos fundamentales 1 Dias
BALSA DE AGUA 1 A1SBALO1 Valvulas motorizadas/Limpieza filtro 7 Dias
BALSA DE AGUA 1 A1MBALO2 Revision mensual balsa (Tecnico) 30 Dias
BALSA DE AGUA 1 A1MBALO1 Revisién mensual balsa 30 Dias
BALSA DE AGUA 1 A3MBALO1 Filtro malla/Desinfeccién UV 90 Dias
BALSA DE AGUA 1 A1ABALO1 Revision anual balsa recogida 360 Dias
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Estas actuaciones periddicas de caracter preventivo han de realizarse de acuerdo con
EBHISA y con una frecuencia determinada, dependiendo de las horas de trabajo de cada
instalacion. El objetivo de este mantenimiento preventivo es minimizar el mantenimiento
correctivo de medio y alto impacto en la seguridad, funcionamiento, disponibilidad y coste
de EBHISA.

EBHISA estudiara continuamente los resultados del servicio en lo que respecta a la mejora
de la seguridad, funcionamiento, disponibilidad de la Instalacién y costes, por lo que desde
una vision global de la Instalacion y con el fin de mejorar los resultados podra modificar el
alcance y definicion del programa de mantenimiento preventivo, el cual sera
contractualmente asumido por el adjudicatario.

1.1.3 Mantenimiento correctivo programado

Consiste en intervenciones resultantes de las revisiones periddicas preventivas realizadas
por el adjudicatario, o de cualquier otra revisién realizada por el personal de EBHISA, cuyo
bajo nivel de impacto en el funcionamiento de la instalacion permite la planificacién por
parte de EBHISA del momento de ejecucion.

El adjudicatario siempre estara en disposicion de movilizar como minimo un equipo al
comienzo de la jornada de mantenimiento en EBHISA (de lunes a viernes 7:30 a.m.) para
realizar este tipo de trabajos, previo aviso con 15 horas de antelacidn.

Los medios requeridos para los trabajos de mantenimiento correctivo programado seran
los necesarios para poder ejecutar correctamente las actuaciones necesarias.

Cuando por la entidad de los trabajos, estos se alarguen en el tiempo y sea necesario, a
criterio de EBHISA, realizarlos de manera ininterrumpida, se dispondra de personal de
sustitucion para cubrir las 24 horas del dia, sin superar la jornada legalmente exigible
(segun convenio) y garantizar 12 horas de descanso desde la finalizacién de una jornada,
hasta el inicio de la siguiente.

Si por necesidad en la Instalacion, fuese necesario realizar trabajos fuera del alcance
principal, siempre que EBHISA lo considere conveniente, los recursos asignados al contrato
podrian ser utilizados participando en la ejecucién de dichos trabajos (obra menor
independiente del contrato).

1.1.4 Mantenimiento correctivo no programado

Consiste en intervenciones resultantes por aviso de EBHISA, con el objetivo de restablecer
o prevenir la pérdida de las condiciones de seguridad, disponibilidad o capacidad de la
Instalacion. Incluye la aportacién de un equipo de trabajo disponible 24 horas al dia 360
dias al afo. En estos casos, la aportacion del personal asignado ha de ser inmediata,
pudiendo el tiempo de respuesta variar en funcién de la gravedad de la situacion que serd
evaluada por EBHISA (tiempo de reaccion maximo 2 horas), por lo que el adjudicatario debe

6
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organizar un sistema de personal minimo localizado para cubrir las demandas de estas
posibles actuaciones que serdn consideradas como prestacion accesoria al contrato, cuyas
condiciones se detallan en el apartado 4.5 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP).

Los medios requeridos para los trabajos de mantenimiento correctivo programado serdn
los necesarios para poder ejecutar correctamente las actuaciones necesarias.

Cuando por la entidad de los trabajos, estos se alarguen en el tiempo y sea necesario a
criterio de EBHISA realizarlos de manera ininterrumpida, se dispondra de personal de
sustitucion para cubrir las 24 horas del dia, sin superar la jornada legalmente exigible
(segun convenio) y garantizar 12 horas de descanso desde la finalizacién de una jornada,
hasta el inicio de la siguiente.

1.2 Alcances particulares del servicio

Se encuentra dentro del alcance del contrato el cumplimiento de las siguientes
obligaciones y trabajos complementarios:

1. El adjudicatario ha de disponer del personal con los conocimientos técnicos
adecuados para dar solucidon a los problemas de las instalaciones singulares
asociadas los mantenimientos contratados.

2. El responsable de los servicios por parte del adjudicatario en la Instalacién de
EBHISA, deberan reunirse a diario con los responsables de EBHISA para realizar la
planificacion y el seguimiento de los trabajos.

3. El responsable de la cuenta de los servicios por parte del adjudicatario deberd
reunirse mensualmente con el responsable de EBHISA para realizar el seguimiento
de los trabajos realizados durante ese periodo.

4. Serd responsabilidad del adjudicatario el registro de los datos de las
correspondientes Ordenes de Trabajo: descripciones, horas de personal... en el
GMAO de gestion de mantenimiento de EBHI.

5. Obligatoriedad de nombramiento/designacion de recurso preventivo para aquellas
operaciones donde se considere necesario.

6. Asistencia a la reunion mensual de la CSC (Comision de Seguridad de Contratas).

7. Cumplimiento del procedimiento para la Gestion y Control de Contratistas PGS-12.

1.3  Exclusiones del alcance
Se excluye de este alcance los siguientes trabajos y equipos asociados:

1. Traslado de los equipos de dimensiones elevadas, a consideracion de los
responsables de EBHISA, asi como las gruas, plataformas aéreas y medios auxiliares
especiales.
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2 EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

2.1 Planificacidn y supervisién de trabajos

EBHISA establecera las prioridades de ejecucion, la oportunidad de la misma en funcién de
las condiciones de funcionamiento de Ila Instalacién y de la demanda de descarga,
transporte y levante de la Instalacién o por coordinacién con otras actividades ajenas al
alcance de este contrato. Con estas premisas, establecera actividades de ejecucién
inmediata, programada o de libre planificacion por el adjudicatario en un plazo acordado
de tiempo.

La organizacidn y asignacion de los medios y la ejecucién de los trabajos seran realizados
por el adjudicatario, siendo total su responsabilidad en cuanto su correcta ejecucién con
maxima calidad y seguridad.

EBHISA realizara, por su cuenta, la supervision de los trabajos que estime oportuno, sin que
éste hecho pueda suponer pérdida de las responsabilidades adquiridas por el adjudicatario.

Independientemente de la reunion mensual EBHISA se reserva el derecho a convocar
reuniones de acompafiamiento o de coordinacién del desarrollo de las actividades a
realizar, notificando al adjudicatario con una antelacién minima de:

1. Tres dias, si se trata de una reunién no directamente relacionada con un trabajo a
realizar en planta, o una semana si se precisa de la presencia de algun responsable
de la empresa adjudicataria no asignado a la Instalacion.

2. Una hora, si se trata de una reunién directamente relacionada con un trabajo a
realizar en planta.

2.2 Inicio de los trabajos

Para realizar cualquier trabajo y dar cumplimiento a las normas vigentes en EBHISA, antes
de dar comienzo cualquier actividad que paralice maquinaria, el adjudicatario solicitara el
permiso correspondiente, mediante comunicacion con el “Panel de Control de EBHISA”,
donde se dara conocimiento de los trabajos a realizar y maquina a parar: tal como se indica
en la ITS-M-01 (“Consignacion de equipos”), conocida y de obligado cumplimiento para el
adjudicatario en la ejecucion de los trabajos.

2.3 Ejecucidn del trabajo

Tras recibir la autorizacién para realizar el trabajo del supervisor de EBHISA y los permisos
necesarios, en su caso, el adjudicatario ejecutara el trabajo correspondiente de
mantenimiento.

El CONTRATISTA empleara para la ejecucion del trabajo procedimientos y protocolos
previamente aceptados por EBHISA.
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EBHISA se reserva el derecho de supervisién de cualquier trabajo y capacidad decisoria
sobre la calidad y conclusién adecuada del mismo, sin que suponga pérdida de
responsabilidad en la calidad de ejecucidon del contrato.

El adjudicatario se responsabilizara de recoger y/o controlar suficientemente sus equipos
y herramientas dentro y fuera de los horarios de trabajo. EBHISA no se hara responsable
de sustracciones o desaparicién de equipos o herramientas de la empresa adjudicataria.

La finalizacién del trabajo siempre debe concluir con la limpieza de la zona de trabajo y
retirada y clasificaciéon de los residuos generados, segun lo establecido en EBHISA (NP-03
Ordeny limpieza en las Instalaciones, 00 Normas ambientales proveedores y contratas). En
caso contrario, EBHISA se reserva el derecho de proceder a su limpieza y descontar el
importe de la misma de la facturacién mensual.

2.4 Cierre de los trabajos

El adjudicatario informara diariamente sobre el documento de planificacidon diaria del
estado de los trabajos, indicando aquellos listos para su cierre, para el visto bueno por parte
del supervisor asignado de EBHISA.

No se consideraran cumplimentados los trabajos sin la aprobacién del Responsable del
Servicio por parte EBHISA de las Ordenes de Trabajo realizadas, sin que esta aprobacién
elimine, en ningun sentido, la responsabilidad del adjudicatario en la correcta realizacion
de los trabajos contratados.

El Encargado del adjudicatario reportara diariamente toda la informacion de los trabajos
realizados en el programa PRISMA, que gestiona el mantenimiento integral de la
Instalacion.

2.5 Jornada de trabajo

La prestacién del servicio se realizara preferentemente dentro de la jornada laboral de
mantenimiento, desde las 7:30 horas a las 15:30 horas de los dias laborables de EBHISA,
pudiendo alternarse o sustituirse por el horario partido de 8:00 a 17:00 con una hora
intermedia de descanso.

La organizacion de personal ejecutante es potestad del adjudicatario, teniendo en
consideracion el funcionamiento habitual en EBHISA las veinticuatro horas del dia durante
360 dias al ano y que la carga de trabajo de la Instalacién sigue curvas de caracter oscilante,
en funcién de la llegada de los barcos a la misma.

Si derivado de las actuaciones necesarias para cualquier tipo de mantenimiento se precisa
prolongar la jornada habitual, asi como realizar trabajos en dias festivos, estos seran
facturados tal y como se indica en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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3 INTERLOCUCION Y PLAZOS DE ENTREGA

3.1 Interlocucidén

El adjudicatario se hara representar en todas las reuniones a que sea convocado por los
representantes de EBHISA.

Dependiendo de la naturaleza de las mismas, se celebraran en los emplazamientos de la
Instalacion o los locales donde se considere mas adecuado.

A dichas reuniones y por parte del adjudicatario, asistiran representantes técnicos o
comerciales con especializacion adecuada a los asuntos de las agendas de las reuniones,
qgue seran fijadas con una antelacién razonable, teniendo en consideracidén la criticidad y
urgencia de los asuntos a tratar.

EBHISA informara al adjudicatario con la suficiente antelacion de quienes seran sus
representantes, técnicos o comerciales, en estas reuniones.

El adjudicatario facilitara las identidades de los responsables y los niumeros de teléfono
movil con disponibilidad de 24 horas los 365 dias del afio, para la ejecucidn de trabajos de
mantenimiento no programado.

3.2 Plazos de entrega / ejecucion
Los plazos de entrega de los trabajos a realizar se establecen segun el siguiente criterio:

1. Mantenimiento preventivo: se admite un decalaje de ejecucidn del 20% del tiempo
de ciclo de la gama, siempre y cuando las condiciones operativas de la Instalacion
lo permitan.

2. Mantenimiento correctivo programado: se admite un tiempo de ejecucion dentro
de la jornada laboral definida.

3. Mantenimiento correctivo no programado: inicio de los trabajos con la inmediatez
solicitada por EBHISA en el aviso de la necesidad del mismo (tiempo de reaccion
maximo 2 horas). Los tiempos de ejecucion variaran en funcién del alcance de la
averia, en todo caso el adjudicatario ha de cumplir las necesidades que se pasan a
definir:

- Los medios, humanos y materiales, necesarios para poder realizar las reparaciones
de los equipos.

- Elpersonal con los conocimientos técnicos adecuados para realizar las reparaciones
de los equipos.

4. Resto de mantenimiento: dentro del plazo acordado.

5. Entrega de datos asociadas al trabajo: el maximo retraso en la entrega de datos
desde el fin de los trabajos es de un dia laborable, siendo lo normal la entrega en el
mismo dia.

El incumplimiento de los plazos de ejecucién puede ser motivo de penalizaciones o
suspensioén de la prestacidn del servicio, en caso de que EBHISA lo crea conveniente.
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La orden de suspensidn serd confirmada por escrito, indicando la fecha y hora de la orden
dada, asi como las razones que la han fundamentado.

4 APORTACIONES DEL CONTRATISTA

EL adjudicatario dispondra de la estructura necesaria para aportar a EBHISA Ia
documentaciéon técnica y administrativa necesaria para realizar el seguimiento de los
trabajos.

El adjudicatario debera aportar todos los medios humanos y materiales necesarios para
una correcta ejecuciéon de los trabajos objeto de la presente especificacion dentro de los
plazos estipulados por EBHISA.

EBHISA se reserva el derecho de rechazar, total o parcialmente, los medios aportados por
el adjudicatario que no se consideren idoneos para desempenar su cometido, debiendo
fundamentar por escrito las razones para dicho rechazo.

El adjudicatario se compromete a sustituirlos en el plazo maximo de siete dias naturales.

4.1 Aportacidon de medios humanos

El adjudicatario debe tener en todo momento en Obra el personal suficiente y
debidamente cualificado / homologado ante EBHISA, para realizar los trabajos
encomendados en el tiempo previsto por EBHISA, sin que motivos internos de
organizacién, como planificacion de vacaciones, bajas, formacion, revisiones médicas,
personal localizable fuera de jornada, puedan ser usados como excusa para su
incumplimiento.

A continuacion, se define el personal que se considera de presencia diaria minimo para
hacer frente al servicio definido en este pliego:

- Un Encargado de contrata (tiempo de presencia total).

- Tres oficiales.

- Apoyo del personal especializado necesario para realizar correctamente los
trabajos descritos en las gammas de mantenimiento asociadas al servicio y
resolucidn de averias de instalaciones singulares.

Si por demora en la ejecucién de los trabajos por falta de personal o por cualquier otra
causa imputable al adjudicatario, EBHISA se viera obligada a contratar, total o parcialmente
con otra empresa, cualquier trabajo de los comprendidos en el alcance de este contrato,
EBHISA quedara facultada para repercutir en el adjudicatario la factura de dicha
contratacion.

Puede darse el caso de que por necesidades de la Instalacion de EBHISA se requieran una
ampliacién de la plantilla tipo definida, durante un tiempo limitado.
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Los medios destinados a estos trabajos considerados como una prestacidén accesoria, al no
formar parte del alcance recurrente del servicio, seran facturados tal y como se indica en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

4.2 Aportacion de medios materiales

Para cualquiera de las situaciones descritas en el apartado 1.1. de este pliego, el
adjudicatario ha de aportar:

- Equiposinformaticos, incluyendo el software adecuado, necesarios para realizar los
trabajos definidos.

- Herramientas de trabajo necesarias para realizar los trabajos definidos.

- Equipos de medida necesarios para realizar los trabajos definidos.

- Escaleras, EPIs y elementos de proteccidn colectiva necesarios para realizar los
trabajos definidos.

- Elementos de sefializacién de la zona de trabajo.

- Vehiculos para transporte de personal y materiales.

4.3 Aportacion de infraestructura

El adjudicatario en el caso que sea necesario deberd instalar locales para vestuarios,
servicios, aseos, etc., en terrenos cedidos por EBHISA dentro del Centro de Trabajo, caso
de que decida no alquilar o le resulten insuficientes las instalaciones a alquilar existentes.
Estos locales deberdn cumplir las normas vigentes de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
comprometiéndose a su retirada antes de un mes, después de finalizados los trabajos de
este contrato.

Para el apoyo a la gestion administrativa, dispondra de sus propios ordenadores,
impresoras y periféricos, limitandose la aportacion de EBHISA, a la indicacién de
direcciones de correo electronico y formatos de bases de datos de intercambio de
informacién.

El adjudicatario asume el mantenimiento de toda su infraestructura, sea propia o alquilada,
realizando incluso las adecuaciones a reglamentos o nueva Normativa que entre en vigor
durante el periodo de vigencia del contrato o su prdrroga.

El adjudicatario dispondra de locales propios, ubicados en la proximidad de las
Instalaciones de EBHISA, con instalaciones adecuadas para realizar la correcta ejecucion de
los trabajos de taller y oficina requeridos y con suficiente capacidad de almacenamiento de
los equipos de oficina, taller y almacen (pequefio material de reparacion, materiales a
reparar, equipos para proyectos planificados).
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5 APORTACIONES DE EBHISA

El procedimiento de consignacidn de equipos y el sistema de candados de enclavamiento
para garantizar equipos en descargo sera el que se encuentre en vigor en EBHISA (ITS-M-
01).

La concesidn de los permisos de trabajo de los equipos sera responsabilidad de EBHISA.

EBHISA suministrara en obra tension a 220-380 V, agua y aire a 6,5 Kg. /cm?, en los puntos
disponibles en la Instalacion.

EBHISA suministrara puntos de conexién de tensién (380 V con o sin neutro) y agua potable
para casetas y vestuarios, corriendo el tendido de la conexion por cuenta del adjudicatario.

Las conexiones a los cuadros eléctricos principales seran realizadas por el Servicio de
Mantenimiento Eléctrico de EBHISA.

Herramientas especiales, maquinaria, locales para oficinas, vestuarios y talleres
compartidos o alquilados al adjudicatario, segin lo contemplado en el punto 7 de este
pliego.

Para los equipos cedidos / compartidos por parte de la propiedad, el adjudicatario deberd
asegurarse de que dichos equipos estan en condiciones seguras de trabajo.

El adjudicatario debera formar, informar y autorizar a sus trabajadores, para el uso de
dichos equipos / maquinarias.

El adjudicatario debera disponer de procedimientos de trabajo seguros, para la utilizacion
de estos equipos / maquinarias.

El adjudicatario sera responsable de asegurar el cumplimiento de todo lo anterior, para
aquellas subcontratas que dependan de él.

EBHISA contratara directamente cuantos medios auxiliares sean necesarios para la
realizacion de los trabajos en casos excepcionales, tales como gruas, plataformas y
vehiculos auxiliares.

EBHISA suministrara los repuestos necesarios para realizar los mantenimientos definidos
en el apartado 1.1. En el caso de no existir repuesto de almacén, EBHISA podra encargar la
gestion de la adquisicidn del material necesario al adjudicatario, cuya compra sera validada
previa revision del presupuesto inicial por el Departamento de Compras, siendo el importe
de estos materiales abonado mensualmente. Queda a criterio de EBHISA el suministro
propio o por parte del adjudicatario de los equipos necesarios para nuevos proyectos.

13



EGH/

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

6 SUBCONTRATACION

Si la empresa adjudicataria necesita a su vez subcontratar parte de los trabajos a otra
empresa lo comunicara previo al inicio de los trabajos al responsable de seguimiento de
obray al departamento de prevencion.

El adjudicatario no podra subcontratar, ni ceder, sin la previa aquiescencia de EBHISA los
servicios objeto del contrato.

En el caso de que le fuera autorizado, el adjudicatario sera el encargado de hacer cumplir
todo lo referido en este pliego y por lo tanto en el procedimiento para la gestion y control
de contratistas PSG-12.

7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

Previo al inicio del periodo de vigencia del contrato, EBHISA y el adjudicatario evaluaran de
forma conjunta el estado de conservacion de los locales que el adjudicatario manifieste
desear alquilar, levantando la correspondiente acta de estado y actuaciones previas a la
entrega.

En la misma, se hara constar el resultado de la inspeccién y las actuaciones decididas para
su adecuacion, que seran resueltas y asumidas en coste por EBHISA, si el adjudicatario
decide su alquiler, tras la inspeccion conjunta.

EBHISA informara al adjudicatario sobre el funcionamiento y los riesgos de dichos equipos
y locales.

Una vez resueltas las deficiencias y comunicados los riesgos y funcionamiento, se
procederd a la firma del acta de entrega al adjudicatario, que incluye el acta de estado y
actuaciones realizadas. El adjudicatario no podra hacer uso de los mismos hasta este
momento y siempre que haya realizado y documentado ante EBHISA la formacion en
materia de Prevencidn de riesgos laborales.

En caso de haberse deteriorado su estado durante el citado periodo de alquiler, el
adjudicatario estara obligado a acometer, a su cargo, todas aquellas acciones necesarias
para devolver los citados equipos o instalaciones a su estado de conservacion en el
momento del inicio del arrendamiento.

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario, EBHISA realizara las citadas
acciones y repercutira el coste de las mismas al adjudicatario.

En el caso de plataforma elevadora, puentes grua y polipastos fijos de la Instalacién, al ser
de uso comun para todo el que trabaje en EBHISA, se mantiene la titularidad de uso y
mantenimiento por EBHISA, teniendo el adjudicatario la obligacion de comunicar el
personal cualificado y nombrado para su uso, al cual el adjudicatario formard conforme a
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la informacion que le proporcione EBHISA, haciendo constar esta formacion en el dossier
de seguridad entregado a EBHISA previo al inicio de los trabajos.

El adjudicatario esta obligado a comunicar a EBHISA cualquier anomalia o incidente que se
produzca en la utilizacién de plataforma elevadora, puentes gria y polipastos fijos.

Durante el periodo de vigencia del contrato el mantenimiento de los equipos y locales
arrendados, mano de obra y materiales incluidos, (incluido el mantenimiento legal) correra
a cargo del adjudicatario.

El alquiler incluye el consumo de agua potable y luz.

8 NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROCEDIMIENTOS..., DE REFERENCIA

Los documentos, normas, procedimientos y aplicaciones informaticas que sirven de
referencia, son los que de manera no exhaustiva se recogen a continuacion:

- Programa de mantenimiento preventivo cargado en la aplicacién PRISMA.

- Procedimientos e instrucciones técnicas de EBHISA.

- Ordenes de trabajo generadas por la aplicacién PRISMA.

- PS-G-12 Gestion y Control de Contratistas.

- ITS-M-01 Consignacion y blogueo de maquinas o equipos en EBHISA.

- 00 Normas ambientales proveedores y contratas.

- PC22 Gestidn de compras.

- NORMA 1 autorizacién de trabajos.

- Plan especifico de seguridad elaborado por el adjudicatario.

- Plan de Emergencia de EBHISA.

- Elalcance y condiciones contemplados en este Pliego de prescripciones técnicas.
- Las condiciones generales recogidas en los Pliegos de contratacion de EBHISA.

Seran de aplicacién los codigos, normas y reglamentos actualmente vigentes en la
legislacion espanola, todos ellos, en su ultima revision valida.

Seran de aplicacion todas las prescripciones vigentes de la Reglamentacion Espafiola del
Ministerio de Ciencia y Tecnologia y de la Consejeria de Industria y Empleo del Principado
de Asturias.

También serdn de aplicacién todos los procedimientos desarrollados por EBHISA en base a
los cddigos y normas de origen de los equipos e instalaciones de EBHISA.
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9 REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES Y CALIDAD

El adjudicatario adoptara las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la
legislacion medioambiental comunitaria, estatal, autonémica y local vigente que sea de
aplicacién a los trabajos objeto del contrato.

Con el fin de responder a los requisitos medioambientales de la Norma EN-ISO-UNE-14001
y de calidad de la Norma EN-ISO-UNE-9001, el adjudicatario debera cumplir los
procedimientos e instrucciones del Sistema de Gestion de Medioambiente y de Calidad de
EBHISA que le sean aplicables, en particular 00 Normas ambientales proveedores y
contratas.

El adjudicatario deberd estar en posesion de las autorizaciones legales necesarias, para el
manejo y transporte de aquellos materiales sobre los cuales existe legislacién especifica.
De no ser asi, deberd gestionar a su cargo los permisos necesarios.

El adjudicatario nombrard un Responsable Medioambiental que serd responsable de la
vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de caracter medioambiental.

Dicho Responsable podra ser requerido por EBHISA para solicitud de informacién o para
transmisidn de instrucciones oportunas.

El adjudicatario dotard a su personal de los medios necesarios para que los trabajos puedan
realizarse respetando el medio ambiente. Asimismo, el adjudicatario responderd de
cualquier incidente que cause, reservandose EBHISA el derecho a repercutir sobre él las
acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus obligaciones de caracter
medioambiental.

Para evitar dichos incidentes, el adjudicatario adoptara todas las medidas preventivas
oportunas que dictan las buenas practicas, en especial, las relativas a almacenar y manejar
adecuadamente productos quimicos y sustancias peligrosas, a evitar vertidos liquidos
indeseados y emisiones contaminantes a la atmdsfera y a segregar cualquier tipo de
residuo, con extrema atencidn a la correcta gestion de residuos peligrosos.

Los residuos generados durante los trabajos que sean de titularidad del adjudicatario
deberdn ser retirados de las instalaciones de EBHISA, bajo su responsabilidad, de acuerdo
a las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho tramite a EBHISA. En cualquier
caso, el adjudicatario tiene la obligacion de retirar los residuos generados por su actividad
a los lugares establecidos por EBHISA para su clasificacion y gestion, caso de que ésta deba
ser de EBHISA. De no hacerlo, EBHISA se reserva el derecho de ejecutar la limpieza de las
zonas de trabajo y repercutir al adjudicatario el importe de dicha limpieza mediante
descuento en la facturacion mensual.

El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente a EBHISA sobre cualquier
incidente de caracter medioambiental que se produzca en el curso de los trabajos. EBHISA
podra solicitar un informe escrito referente al hecho y sus causas.
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10 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

El contrato obligarad al total cumplimiento de cuantos procedimientos y normas sean
aplicables a su actividad segun el Sistema de Gestidon de Prevencion de Riesgos Laborales
vigente en EBHISA. El documento de referencia serd el PS-G-12 Gestion y Control de
Contratas.

Toda la documentacion necesaria a presentar tanto en la fase de homologacién como de
acceso a la Instalacién se gestionara a través de la Plataforma de gestiéon documental:
https://egestiona.es.

11 GARANTIAS

El adjudicatario garantizard que los trabajos que realice son de la calidad exigida, cumplen
con estas especificaciones, las normas y prescripciones exigibles.

El adjudicatario se comprometera a reparar totalmente y a satisfaccion del Cliente,
cualquier dafio resultante de un defecto de los trabajos realizados por aquel, de forma
urgente.

12 CONTENIDO MINIMO QUE LA OFERTA TECNICA DEBE RECOGER

Ademas de cualquier informacién relevante para la acreditacién del cumplimiento de las
condiciones de los pliegos, la oferta debe contener, como minimo la informacién que se
resume en la siguiente tabla (debidamente acreditada):

Experiencia demostrable en mantenimientos: Afos (max. 4) | Puntos afio | Total puntos

Plantas tratamientos de aguas 4 0

Lavaruedas de camiones

Sistemas de supresion de polvo (via humeda)

Calderas industriales

3
2
Canones de riego parvas 2
2
2

Sistemas de bombeo de agua industrial

o |O [0 |O |©O |o

Nombre de la empresa licitadora Puntuacion total:

Nota: A rellenar campos sombreados.
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13 ANEXOS

Anexo 1: Plano de situacion de las instalaciones de EBHISA

Gijon, 10 de abril de 2023

EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Ignacio Iglesias Fernandez
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