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1 ALCANCE DEL SERVICIO

1.1 Alcance general del Servicio

El alcance del servicio es la realizacién, del Mantenimiento de las Bandas de cintas
transportadoras de la Instalacién de EBHISA, con independencia de la jornada de
trabajo o fecha del afio en que se realice, y de la repetitividad de la intervencion.

A modo de resumen, se aporta en el Anexo 1 el plano de situacion de cintas
transportadoras de EBHISA y en Anexo 2 la relacion de cintas transportadoras de
EBHISA, con su denominacioén y caracteristicas generales: metraje, ancho y tipo de
banda.

1.1.1 Servicio de mantenimiento de bandas

El alcance del servicio de mantenimiento de bandas, en funcion de su planificacion,
incidencia y plazo de ejecucion, se clasifica en las siguientes modalidades de
mantenimiento.

1.1.2 Mantenimiento preventivo

Consiste en revisiones periddicas de caracter preventivo, siguiendo las hojas de
ruta con actividades y frecuencia de ejecucion preestablecida y cargadas en el
programa PRISMA que gestiona el mantenimiento integral de la Instalacion y que
esta basado en los planes de mantenimiento confeccionados por EBHISA.

En el Anexo 3 de esta especificacion se adjunta la gama de mantenimiento
preventivo. Estas revisiones periddicas de caracter preventivo han de realizarse de
acuerdo con EBHISA y con una frecuencia determinada, dependiendo de las horas
de trabajo de cada cinta transportadora, no excediéndose en ningun caso los quince
dias naturales entre revisiones. El objetivo de este mantenimiento preventivo es
minimizar el mantenimiento correctivo de medio y alto impacto en la seguridad,
funcionamiento, disponibilidad y coste de EBHISA.

Se considera dentro del alcance la revision de elementos de la cinta transportadora
(rascadores, rodillos, guias de carga,...) que pudieran ser causa de los dafios
encontrados en la banda.

EBHISA estudiara continuamente los resultados del servicio en lo que respecta a
la mejora de la seguridad, funcionamiento, disponibilidad de la Instalacion y costes
de banda sustituida, por lo que desde una vision global de la Instalacion y con el fin
de mejorar los resultados podra madificar el alcance y definicion del programa de
mantenimiento preventivo de bandas, el cual sera contractualmente asumido por el
adjudicatario. '

1.1.3 Mantenimiento correctivo programado

Consiste en intervenciones resultantes de las revisiones periddicas preventivas
realizadas por el adjudicatario, o de cualquier otra revision realizada por el personal
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de EBHISA, cuyo bajo nivel de impacto en el funcionamiento de la instalacién
permite la planificacién por parte de EBHISA del momento de ejecucion.

El adjudicatario siempre estara en disposicion de movilizar como minimo un equipo
al comienzo de la jornada de mantenimiento en EBHISA (de lunes a viernes 7:30
a.m.) para realizar este tipo de trabajos, previo aviso con 15 horas de antelacion.

Los medios requeridos para los trabajos de mantenimiento correctivo programado
seran los necesarios para poder realizar reparaciones, ejecucion de empalmes o
cambios de banda completos.

Cuando por la entidad de los trabajos, estos se alarguen en el tiempo y sea
necesario, a criterio de EBHISA, realizarlos de manera ininterrumpida, se dispondra
de personal de sustitucion para cubrir las 24 horas del dia, sin superar la jornada
legalmente exigible (segun convenio) y garantizar 12 horas de descanso desde la
finalizacion de una jornada, hasta el inicio de la siguiente.

1.1.4 Mantenimiento correctivo no programado

Consiste en intervenciones resultantes por aviso de EBHISA, con el objetivo de’
restablecer o prevenir la pérdida de las condiciones de seguridad, disponibilidad o
capacidad de la Instalacion. Incluye la aportacion de un equipo de trabajo disponible
24 horas al dia 360 dias al afio. En estos casos, la aportacion del personal asignado
ha de ser inmediata, pudiendo el tiempo de respuesta variar en funcion de la
gravedad de la situacion que sera evaluada por EBHISA (tiempo de reaccion
maximo 2 horas), por lo que el adjudicatario debe organizar un sistema de personal
minimo localizado para cubrir las demandas tanto de los trabajos de mantenimiento
correctivo programado como de los trabajos de mantenimiento correctivo no
programado (averias), que pueden solaparse en el tiempo, en el caso de que la
primera de las tareas ya se esté ejecutando.

Los medios requeridos para los trabajos de mantenimiento correctivo no
programado seran los necesarios para poder realizar reparaciones, ejecucion de
empalmes o cambios de banda completos.

Cuando por la entidad de los trabajos, estos se alarguen en el tiempo y sea
necesario a criterio de EBHISA realizarlos de manera ininterrumpida, se dispondra
de personal de sustitucion para cubrir las 24 horas del dia, sin superar la jornada
legalmente exigible (segin convenio) y garantizar 12 horas de descanso desde la
finalizacion de una jornada, hasta el inicio de la siguiente.

1.2 Alcances particulares del servicio

Se encuentra dentro del alcance del contrato el cumplimiento de las siguientes
obligaciones y trabajos complementarios:

1. Trabajos previos de preparacion como movimiento de bobinas de banda,
pasar banda, situar la zona dafiada, grapado de banda, manejo de sistemas
de tension y contrapesos, movimiento de estaciones y rodillos y el posterior
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9.

restablecimiento de las condiciones normales de trabajo de la cinta
transportadora.

Trabajos de taller, consistentes en el mantenimiento del stock de repuestos
de tramos de banda fijado en el almacén de EBHISA. Las bandas
suministradas por EBHISA en rollos de 400 metros han de estar totalmente
preparadas (cabezas y longitudes determinadas) para reducir los tiempos de
cambio. Estos trabajos han de realizarse en las instalaciones que el
adjudicatario posea para tal fin.

Garantizar la trazabilidad de cada intervencion para lo cual sera obligatorio
el marcado de la banda con el sistema de codificacion designado por
EBHISA, donde aparecera la localizacion (metro) y fecha. Para la ayuda de
la localizacion EBHISA facilitara antes de la intervencion croquis de la banda
completa donde apareceran situados todos los tramos de banda, empalmes
y reparaciones con sus fechas de ejecucion correspondientes.
Comunicacion a EBHISA del tipo y metros de banda retirada del almacén
asociandola a la correspondiente orden de trabajo facilitada.

Entrega de reportaje fotografico de cada intervencion, mostrando el estado
de la banda antes y después de la reparacion.

Registro de datos de vulcanizado para cada empalme: rampas de
temperatura, tiempos de vulcanizado y presiones de trabajo, que podran ser
requeridos por EBHISA.

Recogida y transporte al punto designado por EBHISA de banda usada
debidamente enrollada.

Los responsables de los servicios por parte del adjudicatario deberan
reunirse al menos mensualmente con los responsables de EBHISA para
realizar el seguimiento de los trabajos realizados durante el periodo.
Obligatoriedad de nombramiento/designacion de recurso preventivo para
aquellas operaciones donde se considere necesario.

10.Asistencia a la reunién mensual de la CSC (Comision de Seguridad de

Contratas).

11.Cumplimiento del procedimiento para la Gestion y Control de Contratistas

PGS-12.

1.3 Exclusiones del alcance

Se excluye de este alcance los siguientes trabajos y equipos asociados:

1.
v
3. Sustitucion de estaciones, rodillos, tambores y guias de carga dafiadas en

Desacoplado, acoplado y ajuste de rascadores de banda en caso de ser
necesario.
Limpieza previa de la zona de trabajo en caso de ser hecesario.

caso de ser necesario.

La maquina especial para el destensado de banda (maquinillo de
contrapeso) sera aportada por EBHISA.

Las grias y medios auxiliares para situaciones especiales.



28565H/

EUROPEAN BULK HANDUNG INSTALLATION

2 EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

2.1 Planificacién y supervision de trabajos

EBHISA establecera las prioridades de ejecucion, la oportunidad de la misma en
funcion de las condiciones de funcionamiento de la Instalacion y de la demanda de
descarga, transporte y levante de la Instalacion o por coordinacién con otras
actividades ajenas al alcance de este contrato. Con estas premisas, establecera
actividades de ejecucion inmediata, programada o de libre planificacion por el
adjudicatario en un plazo acordado de tiempo.

La organizacion y asignacion de los medios y la ejecucion de los trabajos seran
realizados por el adjudicatario, siendo total su responsabilidad en cuanto su
correcta ejecucion con maxima calidad y seguridad.

EBHISA realizara, por su cuenta, la supervision de los trabajos que estime
oportuno, sin que éste hecho pueda suponer pérdida de las responsabilidades
adquiridas por el adjudicatario.

Independientemente de la reunién mensual EBHISA se reserva el derecho a
convocar reuniones de acompafiamiento o de coordinacion del desarrollo de las
actividades a realizar, notificando al adjudicatario con una antelacion minima de:

1. Tres dias, si se trata de una reunién no directamente relacionada con un
trabajo a realizar en planta, o una semana si se precisa de la presencia de
algun responsable de la empresa adjudicataria no asignado a la Instalacion.

2. Una hora, si se trata de una reunion directamente relacionada con un trabajo
a realizar en planta.

2.2 Inicio de los trabajos

En general, el adjudicatario informara previamente a los Coordinadores del Servicio
de EBHISA de la intencion de realizar cualquier actuacion que suponga la entrada
a la Instalacion.

Para la realizacion de cualquier trabajo y para dar cumplimiento a las normas
vigentes en EBHISA, antes de dar comienzo cualquier actividad, el adjudicatario
solicitara al supervisor del trabajo de EBHISA la oportuna autorizacién “Norma 1”
(Coordinacion de actividades empresariales PSC-C-01.02, ver Anexo 7), donde se
dara conocimiento de los trabajos a realizar, maquina y personal asignado. Dicha
Norma que contiene los riesgos y medidas de prevencién a adoptar, asi como el
uso de candados de enclavamiento para la proteccion de personas, equipos e
instalaciones (Consignaciéon de equipos ITS-M-01, ver Anexo 8), sera conocida y
de obligado cumplimiento para el adjudicatario en la ejecucion de los trabajos.
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2.3 Ejecucion del trabajo

Tras recibir la autorizacion para realizar el trabajo del supervisor de EBHISA vy los
permisos necesarios, en su caso, el adjudicatario ejecutara el trabajo
correspondiente de mantenimiento.

El CONTRATISTA empleara para la ejecucién del trabajo procedimientos y
protocolos previamente aceptados por EBHISA.

EBHISA se reserva el derecho de supervision de cualquier trabajo y capacidad
decisoria sobre la calidad y conclusion adecuada del mismo, sin que suponga
pérdida de responsabilidad en la calidad de ejecucién del contrato.

El adjudicatario se responsabilizard de recoger y/o controlar suficientemente sus
equipos y herramientas dentro y fuera de los horarios de trabajo. EBHISA no se
hara responsable de sustracciones o desaparicion de equipos o herramientas de la
empresa adjudicataria.

La finalizacién del trabajo siempre debe concluir con la limpieza de la zona de
trabajo y retirada y clasificacion de los residuos generados, segln lo establecido en
EBHISA (NP-03 Orden y limpieza en las Instalaciones, ver Anexo 9. PM20
Requisitos ambientales colaboradores externos, ver Anexo 5). En caso contrario,
EBHISA se reserva el derecho de proceder a su limpieza y descontar el importe de
la misma de la facturacién mensual.

2.4 Cierre de los trabajos

El adjudicatario entregara diariamente los albaranes de mano de obra y otros
documentos necesarios para el seguimiento de los trabajos, para el visto bueno por
parte del supervisor asignado de EBHISA.

No se consideraran cumplimentados los trabajos sin la aprobacion del Coordinador
del Servicio de EBHISA de las Ordenes de Trabajo realizadas, sin que esta
aprobacion elimine, en ningun sentido, la responsabilidad del adjudicatario en la
correcta realizacion de los trabajos contratados.

2.5 Jornada de trabajo

La organizacion de personal ejecutante asi como de su jornada laboral es potestad
del adjudicatario, teniendo en consideracion el funcionamiento habitual en EBHISA
las veinticuatro horas del dia durante 360 dias al afio y que la carga de trabajo de
la Instalacion sigue curvas de caracter oscilante, en funcion de la llegada de los
barcos a la misma.

Por ello en los momentos de poca actividad se realizan preferentemente las
intervenciones de mantenimiento programado.
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3 INTERLOCUCION Y PLAZOS DE ENTREGA

3.1 Interlocucion

El adjudicatario se hara representar en todas las reuniones a que sea convocado
por los representantes de EBHISA.

Dependiendo de la naturaleza de las mismas, se celebraran en los emplazamientos
de la Instalacion o los locales donde se considere mas adecuado.

A dichas reuniones y por parte del adjudicatario, asistirdn representantes técnicos
o comerciales con especializacion adecuada a los asuntos de las agendas de las
reuniones, que seran fijadas con una antelaciéon razonable, teniendo en
consideracion la criticidad y urgencia de los asuntos a tratar.

EBHISA informara al adjudicatario con la suficiente antelacion de quienes seran
sus representantes, técnicos o comerciales, en estas reuniones.

El adjudicatario facilitara las identidades de los responsables y los nimeros de
teléfono movil con disponibilidad de 24 horas los 365 dias del afo, para la ejecucion
de trabajos de mantenimiento no programado.

3.2 Plazos de entrega / ejecucion

Los plazos de entrega de los trabajos a realizar se establecen segun el siguiente
criterio:

1. Mantenimiento preventivo: se admite un decalaje de ejecucion del 20% del
tiempo de ciclo de la gama, en cualquier caso, ejecucion dentro del periodo
maximo de 15 dias.

2. Mantenimiento correctivo programado: se admite un tiempo de ejecucion
medio de 10 horas para los trabajos de realizacion de empalmes, incluyendo
en este tiempo todas las labores de preparacion y posterior puesta en
servicio de la cinta. En los cambios de banda este tiempo medio puede variar
en funcidn del alcance de la intervencion.

3. Mantenimiento correctivo no programado: inicio de los trabajos con la
inmediatez solicitada por EBHISA en el aviso de la necesidad del mismo
(tiempo de reaccion maximo 2 horas). Los tiempos de ejecucion seran los
considerados en el punto anterior.

4. Resto de mantenimiento: dentro del plazo acordado.

5. Entrega de datos asociadas al trabajo: El maximo retraso en la entrega de
datos desde el fin de los trabajos es de un dia laborable, siendo lo normal la
entrega en el mismo dia.

El incumplimiento de los plazos de ejecucion puede ser motivo de penalizaciones
0 suspension de la prestacién del servicio, en caso de que EBHISA lo crea
conveniente.

La orden de suspensién sera confirmada por escrito, indicando la fecha y hora de
la orden dada, asi como las razones que la han fundamentado.
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4 APORTACIONES DEL CONTRATISTA

EL adjudicatario dispondra de la estructura necesaria para aportar a EBHISA la
documentacion técnica y administrativa necesaria para realizar el seguimiento de
los trabajos.

El adjudicatario deberé aportar todos los medios humanos y materiales necesarios
para una correcta ejecucion de los trabajos objeto de la presente especificacion
dentro de los plazos estipulados por EBHISA.

EBHISA se reserva el derecho de rechazar, total o parcialmente, los medios
aportados por el adjudicatario que no se consideren idéneos para desempefiar su
cometido, debiendo fundamentar por escrito las razones para dicho rechazo.

El adjudicatario se compromete a sustituirlos en el plazo maximo de siete dias
naturales.

4.1 Aportacién de medios humanos

El adjudicatario debe tener en todo momento en Obra el personal suficiente y
debidamente cualificado / homologado ante EBHISA, para finalizar hasta su total
terminacién los trabajos encomendados en el tiempo previsto por EBHISA, sin que
motivos internos de organizacion, como planificacion de vacaciones, bajas,
formacion, revisiones médicas, personal localizable fuera de jornada, puedan ser
usados como excusa para su incumplimiento.

El personal asignado a cada equipo, ademas del Encargado de obra, ha de ser
como minimo de:

- Reparacion de banda: 2 operarios.
- Realizacion de empalmes: 3 operarios.
- Cambio de banda: 4 operarios.

Si por demora en la ejecucion de los trabajos por falta de personal o por cualquier
otra causa imputable al adjudicatario, EBHISA se viera obligada a contratar, total o
parcialmente con otra empresa, cualquier trabajo de los comprendidos en el
alcance de este contrato, EBHISA quedard facultada para repercutir en el
adjudicatario la factura de dicha contratacion.

4.2 Aportacion de medios materiales

Para cualquiera de las situaciones descritas en el apartado 1.1. de este pliego, el
adjudicatario ha de aportar:

1. Planchas de vulcanizado para realizar empalmes en banda de 1200, 1400,
1600 y 1800 milimetros de ancho. Estas han de encontrarse en correcto
estado y han de estar dotadas de sistema de registro de velocidades,
tiempos y temperaturas de vulcanizado, asi como de control de presion.
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2. Kit de vulcanizado de empalmes y cualquier material de reparacion de
primeras marcas (DUNLOP, CONTINENTAL o similares).

3. Herramental, ropa, EPI'S, etc, necesario para llevar a cabo los trabajos

asociados al contrato (se exceptta la herramienta especifica de los equipos

instalados en EBHISA).

Bobinadoras de banda para recoger banda usada debidamente enrollada.

Caseta de proteccion para trabajos a la intemperie.

Elementos de sefializacién de la zona de trabajo.

Vehiculos para transporte de personal y materiales.

Camion grua con capacidad de carga necesaria para manipular y transportar

la herramienta y las bobinas de banda (maximo bobina de 400 metros de

1600 milimetros de ancho).

QN O O

4.3 Aportacion de infraestructura

El adjudicatario en el caso que sea necesario debera instalar locales para
vestuarios, servicios, aseos, etc., en terrenos cedidos por EBHISA dentro del
Centro de Trabajo, caso de que decida no alquilar o le resulten insuficientes las
instalaciones a alquilar existentes. Estos locales deberan cumplir las normas
vigentes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, comprometiéndose a su retirada
antes de un mes, después de finalizados los trabajos de este contrato.

Para el apoyo a la gestion administrativa, dispondré de sus propios ordenadores,
impresoras y periféricos, limitandose la aportacién de EBHISA, a la indicacion de
direcciones de correo electrénico y formatos de bases de datos de intercambio de
informacion.

El adjudicatario asume el mantenimiento de toda su infraestructura, sea propia o
alquilada, realizando incluso las adecuaciones a reglamentos o nueva Normativa
que entre en vigor durante el periodo de vigencia del contrato o su prorroga.

El adjudicatario dispondra de locales propios, ubicados en la proximidad de las
Instalaciones de EBHISA, con instalaciones adecuadas para realizar la correcta
ejecucion de los trabajos de taller requeridos y con suficiente capacidad de
almacenamiento de los tramos de banda preparados.

5 APORTACIONES DE EBHISA

El procedimiento de consignacion de equipos y el sistema de candados de
enclavamiento para garantizar equipos en descargo sera el gue se encuentre en
vigor en EBHISA (ITS-M-01).

La concesioén de los permisos de trabajo de los equipos sera responsabilidad de
EBHISA.

EBHISA suministrara en obra tension a 220-380 V, agua y aire a 6,5 Kg. /cm?, en
los puntos disponibles en la Instalacion.
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EBHISA suministrara puntos de conexién de tension (380 V con o sin neutro) y
agua potable para casetas y vestuarios, corriendo el tendido de la conexiéon por
cuenta del adjudicatario.

Las conexiones a los cuadros eléctricos principales seran realizadas por el Servicio
de Mantenimiento Eléctrico de EBHISA.

Herramientas especiales, maquinaria, locales para oficinas, vestuarios y talleres
compartidos o alquilados al adjudicatario, segun lo contemplado en el punto 7 de
este pliego. '

Para los equipos cedidos / compartidos por parte de la propiedad, el adjudicatario
debera asegurarse de que dichos equipos estan en condiciones seguras de trabajo.

El adjudicatario deberéa formar, informar y autorizar a sus trabajadores, para el uso
de dichos equipos / maquinarias.

El adjudicatario debera disponer de procedimientos de trabajo seguros, para la
utilizacién de estos equipos / maquinarias.

El adjudicatario sera responsable de asegurar el cumplimiento de todo lo anterior,
para aquellas subcontratas que dependan de él.

EBHISA contratara directamente cuantos medios auxiliares sean necesarios para
la realizacion de los trabajos en casos excepcionales, tales como gruas de mayor
tonelaje, plataformas y vehiculos auxiliares.

EBHISA suministrara la banda, quedandd a su criterio el cambio de especificacion
o fabricante.

6 SUBCONTRATACION

Si la empresa adjudicataria necesita a su vez subcontratar parte de los trabajos a
otra empresa lo comunicara previo al inicio de los trabajos al responsable de
seguimiento de obra y al departamento de prevencion.

El adjudicatario no podra subcontratar, ni ceder, sin la previa aquiescencia de
EBHISA los servicios objeto del contrato.

En el caso de que le fuera autorizado, el adjudicatario sera el encargado de hacer -
cumplir todo lo referido en este pliego y por lo tanto en el procedimiento para la
gestion y control de contratistas PSG-12.

7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

Previo al inicio del periodo de vigencia del contrato, EBHISA y el adjudicatario
evaluaran de forma conjunta el estado de conservacidn de los locales que el

10
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adjudicatario manifieste desear alquilar, levantando la correspondiente acta de
estado y actuaciones previas a la entrega.

En la misma, se hara constar el resultado de la inspecciéon y las actuaciones
decididas para su adecuacion, que seran resueltas y asumidas en coste por
EBHISA, si el adjudicatario decide su alquiler, tras la inspeccion conjunta.

EBHISA informara al adjudicatario sobre el funcionamiento y los riesgos de dichos
equipos y locales.

Una vez resueltas las deficiencias y comunicados los riesgos y funcionamiento, se
procedera a la firma del acta de entrega al adjudicatario, que incluye el acta de
estado y actuaciones realizadas. El adjudicatario no podréa hacer uso de los mismos
hasta este momento y siempre que haya realizado y documentado ante EBHISA la
formacion en materia de Prevencion de riesgos laborales.

En caso de haberse deteriorado su estado durante el citado periodo de alquiler, el
adjudicatario estard obligado a acometer, a su cargo, todas aquellas acciones
necesarias para devolver los citados equipos o instalaciones a su estado de
conservacion en el momento del inicio del arrendamiento.

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario, EBHISA realizara las citadas
acciones y repercutira el coste de las mismas al adjudicatario.

En el caso de los maquinillos de contrapeso, plataforma elevadora, puentes gria y
polipastos fijos de la Instalacion, al ser de uso comun para todo el que trabaje en
EBHISA, se mantiene la titularidad de uso y mantenimiento por EBHISA, teniendo
el adjudicatario la obligacion de comunicar el personal cualificado y nombrado para
su uso, al cual el adjudicatario formara conforme a la informacién que le proporcione
EBHISA, haciendo constar esta formacién en el dossier de seguridad entregado a
EBHISA previo al inicio de los trabajos. ‘

El adjudicatario esta obligado a comunicar a EBHISA cualquier anomalia o
incidente que se produzca en la utilizacion de los maquinillos de contrapeso,
plataforma elevadora, puentes gria y polipastos fijos.

Durante el periodo de vigencia del contrato el mantenimiento de los equipos y
locales arrendados, mano de obra y materiales incluidos, (incluido el mantenimiento
legal) correra a cargo del adjudicatario.

El alquiler incluye el consumo de agua potable y luz.

8 NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROCEDIMIENTOS..., DE REFERENCIA

Los documentos, normas, procedimientos y aplicaciones informaticas que sirven de
referencia, son los que de manera no exhaustiva se recogen a continuacion:

1. Programa de mantenimiento preventivo de bandas cargado en la aplicacion
PRISMA.

11
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Aplicacion de bandas desarrollada por EBHISA.

Procedimientos e instrucciones técnicas de EBHISA.

Ordenes de trabajo generadas por la aplicacion PRISMA.

Procedimiento de ejecucién y marcado de empalmes (segun norma DIN

22102).

PS-G-12 Gestién y Control de Contratistas.

ITS-M-01 Consignacién y bloqueo de maquinas o equipos en EBHISA.

PM20 Requisitos Medioambientales colaboradores externos.

. PC22 Gestién de compras.

10.NORMA 1 autorizacion de trabajos.

11.Plan de Seguridad elaborado por el adjudicatario.

12.Plan de Emergencia de EBHISA.

13.El alcance y condiciones contemplados en este Pliego de prescripciones
técnicas.

14.Las condiciones generales recogidas en los Pliegos de contratacion de

EBHISA.

Seran de aplicacion los codigos, normas y reglamentos actualmente vigentes en la
legislaciéon espafiola, todos ellos, en su ultima revision valida.

SIEESEN
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Seran de aplicacién todas las prescripciones vigentes de la Reglamentacion
Espaiiola del Ministerio de Ciencia y Tecnologia y de la Consejeria de Industria y
Empleo del Principado de Asturias.

También seran de aplicacién todos los procedimientos desarrollados por EBHISA
en base a los cddigos y normas de origen de los equipos e instalaciones de
EBHISA.

9 DATOS DE ACTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE BANDAS

A titulo orientativo, se aporta en el Anexo 4: datos de actividad y mantenimiento de
bandas 2014-2016, donde se refleja las toneladas descargadas, el numero total de
empalmes realizados, el nimero de tramos de banda sustituidos, los metros de
banda sustituidos y el nimero de horas hombre destinado al servicio.

Las cargas de trabajo se prevén similares en los proximos afios.

10 REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES Y CALIDAD

El adjudicatario adoptara las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la
legislacion medioambiental comunitaria, estatal, autonémica y local vigente que sea
de aplicacion a los trabajos objeto del contrato.

Con el fin de responder a los requisitos medioambientales de la Norma EN-ISO-
UNE-14001 y de calidad de la Norma EN-ISO-UNE-9001, el adjudicatario debera
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cumplir los procedimientos e instrucciones del Sistema de Gestion de
Medioambiente y de Calidad de EBHISA que le sean aplicables, en particular PM20
Requisitos ambientales para colaboradores externos. Se aporta en el Anexo 5.

El adjudicatario debera estar en posesion de las autorizaciones legales necesarias,
para el manejo y transporte de aquellos materiales sobre los cuales existe
legislacion especifica. De no ser asi, debera gestionar a su cargo los permisos
necesarios.

El adjudicatario nombrara un Responsable Medioambiental que sera responsable
de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de caracter medioambiental.

Dicho Responsable podra ser requerido por EBHISA para solicitud de informacién
0 para transmision de instrucciones oportunas.

El adjudicatario dotara a su personal de los medios necesarios para que los trabajos
puedan realizarse respetando el medio ambiente. Asimismo el adjudicatario
respondera de cualquier incidente que cause, reservandose EBHISA el derecho a
repercutir sobre él las acciones y gastos que se originen por el mcumpllmlento de
sus obligaciones de caracter medioambiental.

Para evitar dichos incidentes, el adjudicatario adoptara todas las medidas
preventivas oportunas que dictan las buenas practicas, en especial, las relativas a
almacenar y manejar adecuadamente productos quimicos y sustancias peligrosas,
a evitar vertidos liquidos indeseados y emisiones contaminantes a la atmésfera y a
segregar cualquier tipo de residuo, con extrema atencion a la correcta gestion de
residuos peligrosos.

Los residuos generados durante los trabajos que sean de ftitularidad del
adjudicatario deberan ser retirados de las instalaciones de EBHISA, bajo su
responsabilidad, de acuerdo a las prescripciones legales vigentes, comunicando
dicho tramite a EBHISA. En cualquier caso, el adjudicatario tiene la obligacion de
retirar los residuos generados por su actividad a los lugares establecidos por
EBHISA para su clasificacion y gestién, caso de que ésta deba ser de EBHISA. De
no hacerlo, EBHISA se reserva el derecho de ejecutar la limpieza de las zonas de
trabajo y repercutir al adjudicatario el importe de dicha limpieza mediante descuento
en la facturacion mensual.

El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente a EBHISA sobre
cualquier incidente de caracter medioambiental que se produzca en el curso de los
trabajos. EBHISA podra solicitar un informe escrito referente al hecho y sus causas.

11 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

El contrato obligara al total cumplimiento de cuantos procedimientos y normas sean
aplicables a su actividad segun el Sistema de Gestién de Prevencion de Riesgos
Laborales vigente en EBHISA. El documento de referencia sera el PS-G-12 Gestion
y Control de Contratas. Se aporta en el Anexo 6.
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Toda la documentacion necesaria a presentar tanto en la fase de homologacion
como de acceso a la Instalacién se gestionara a través de la Plataforma de gestion
documental: https://egestiona.es.

Dentro de la valoracion técnica de la oferta se dara importancia al servicio de
Prevencion de riesgos laborales de la contrata, especialmente en los siguientes
aspectos:

1. Politica de Prevencion de Riesgos Laborales.

2. Formacion de los mandos y personal asignados al contrato en Prevencion
de riesgos laborales.

3. Estructura organizativa de la empresa en Prevencion de Riesgos Laborales.

12 GARANTIAS

El adjudicatario garantizara que los trabajos que realice son de la calidad exigida,
cumplen con estas especificaciones, las normas y prescripciones exigibles.

El adjudicatario se comprometera a reparar totalmente y a satisfaccion del Cliente,
cualquier dafio resultante de un defecto de los trabajos realizados por aquel, de
forma urgente.

13 CONTENIDO MiNIMO QUE LA OFERTA TECNICA DEBE RECOGER

Ademas de cualquier informacién relevante para la acreditacion del cumplimiento
de las condiciones de este pliego, la oferta debe contener, como minimo la
informacion que se detalla en este apartado.

1. Recursos humanos disponibles puestos a disposicién del contrato:

a. Estructura, cualificacion y nimero de personas minimo disponible
para ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo
programado.

b. Estructura, cualificacion y nimero de personas minimo disponible
para ejecutar los trabajos de mantenimiento correctivo no
programado, disponible 24 horas.

c. Tiempo maximo de respuesta (justificado), para el comienzo de los
trabajos de mantenimiento correctivo no programados.

d. Plantilla actual con sede en Asturias.

Personal de mando asignado y % de asignacion al contrato.

NUmero minimo de operarios previstos para cada tipo de trabajo

(reparaciones vulcanizado en caliente, realizacién de empalme por

ancho de banda, cambios de tramos de banda por ancho de banda).

Th
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g. Tiempo medio estimado para cada tipo de trabajo (reparaciones
vulcanizado en caliente, realizacién de empalme por ancho de banda,
cambios de tramos de banda por ancho de banda).

n

Recursos Materiales disponibles puestos a disposicion del contrato:
herramental, instalaciones, talleres, almacenes.

Referencias de servicios similares realizados.

Gestion en Prevencion de Riesgos Laborales, procedimientos de trabajo.
Plan de Calidad y de Gestion medioambiental.

Mejoras propuestas.

ks o

14 ANEXOS

Anexo 1: Plano de situacién de cintas transportadoras de EBHISA
Anexo 2: Relacion de cintas transportadoras de EBHISA

Anexo 3: Gamas mantenimiento preventivo de bandas

Anexo 4: Datos de actividad y mantenimiento de bandas 2014-2016
Anexo 5: PM20 Requisitos ambientales para colaboradores externos
Anexo 6: PS-G-12 Gestién y Control de Contratas

Anexo 7: PSC-C-01.02 Norma 1.

Anexo 8: ITS-M-01.

Anexo 9: NP-03 Orden y limpieza.

Gijon, 23 de Octubre de 2017
I

EL DIRECTQF"\;' T/I;:;/CNICO EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
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Gonzalo Mallo Gémez Ignacio Iglesias Fernandez
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