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ANEXO 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Mantenimiento Eléctrico

Gamas mantenimiento eléctrico preventivo
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ALUMBRADO TUNEL E1MALU1 | Revision alumbrado + enchufes 30 dias
CARGADOR ABONO (C14, C15) | EIMCAR1 | Tarado bascula cinta c14 30 dias
E3MCAR1 | Revision eléctrica general c14/c15 90 dias
E6MCAR1 | Verificacion bascula cinta c14 180 dias
E1ACAR1 | Calibracion bascula cinta c14 364 dias
E2ACINO1 | Cambio bateria tampdn bascula cinta 720 dias
CINTA01.1 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
CINTA 02.1 E1IMCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
CINTA 03.1 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
CINTA04.1 E1MCIN1 Revisién eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
E1ACINS Revisién y colocacion anillas de tirén 364 dias
CINTA 08.1 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
CINTA 09.1 E1MCIN1 Revisién eléctrica cinta 30 dias
CINTA 10.1 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA11.1 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1IMCIN2 | Tarado bascula cinta b/c 30 dias
E3MCIN1 | Verificacion bascula cinta c11 90 dias
E2ACINO1 | Cambio bateria tamp6n bascula cinta 720 dias
E2ACINO2 | Calibracion bascula cinta c11 720 dias
CINTA12.1 E1MCIN1 Revisién eléctrica cinta 30 dias
CINTA 01.2 E1IMCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
CINTA 02.2 E1MCIN1 Revisién eléctrica cinta 30 dias
CINTA 03.2 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
CINTA 04.2 E1MCIN1 Revisién eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revisién de tirones 364 dias
E1ACIN5S Revision y colocacion anillas de tirén 364 dias
CINTA 08.2 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
CINTA 09.2 E1IMCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
CINTA 10.2 E1MCIN1 Revisioén eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA 11.2 E1IMCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1MCIN2 | Tarado bascula cinta b/c 30 dias
E3MCIN1 | Verificacion bascula cinta c11 90 dias
E2ACINO1 | Cambio bateria tampdn bascula cinta 720 dias
E2ACINO2 | Calibracion bascula cinta c11 720 dias
CINTA 12.2 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
CINTA BO1 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA B02 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
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Maquina ‘ Gama Nombre de la Gama Frecuencia
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA B0O3 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA B04 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA B05 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA B06 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1IMCIN2 | Tarado bascula cinta b/c 30 dias
E3MCIN3 | Verificacion bascula cinta b's 90 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
E2ACINO1 | Cambio bateria tampdn bascula cinta 720 dias
E2ACINO3 | Calibracion bascula cintas b's 720 dias
CINTA BO7 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
EIMCIN2 | Tarado bascula cinta b/c 30 dias
E3MCIN3 | Verificacion bascula cinta b's 90 dias
E1ACIN4 Revisién de tirones 364 dias
E2ACINO1 | Cambio bateria tamp6n bascula cinta 720 dias
E2ACINO3 | Calibracion bascula cintas b's 720 dias
CINTA B08 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA B09 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA B10 E1MCIN1 Revisién eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA B11 E1MCIN1 Revisioén eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revisién de tirones 364 dias
CINTA B12 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revisién de tirones 364 dias
CINTA B13 E1MCIN1 Revision eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revisién de tirones 364 dias
CINTA B16 E1MCIN4 | Revision eléctrica cinta e.a 30 dias
E1ACIN10 | Revision de tirones cinta e.a. 364 dias
E1ACIN12 | Revisién caja bornas+s.térmica motor a.t 364 dias
E1ACIN2 Revision caja mando local cinta 364 dias
CINTA B17 EL1MCIN4 | Revision eléctrica cinta e.a 30 dias
E1ACIN10 | Revision de tirones cinta e.a. 364 dias
E1ACIN12 | Revisién caja bornas+s.térmica motor a.t 364 dias
E1ACIN2 Revision caja mando local cinta 364 dias
CINTA B18 EL1MCIN3 | Revision alumbrado+enchufes tunel e.a. 30 dias
E1MCIN4 | Revision eléctrica cinta e.a 30 dias
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E1ACIN10 | Revision de tirones cinta e.a. 364 dias
E1ACIN11 | Rev.colocacion anillas tiron cinta e.a. 364 dias
E1ACIN12 | Revision caja bornas+s.térmica motor a.t 364 dias
E1ACIN2 Revisién caja mando local cinta 364 dias
CINTA B19 E1IMCIN2 | Tarado bascula cinta b/c 30 dias
E1IMCIN4 | Revision eléctrica cinta e.a 30 dias
E3MCIN3 | Verificacion bascula cinta b's 90 dias
E1ACIN10 | Revision de tirones cinta e.a. 364 dias
E1ACIN12 [ Revisién caja bornas+s.térmica motor a.t 364 dias
E1ACIN2 Revision caja mando local cinta 364 dias
E2ACINO1 | Cambio bateria tamp6n bascula cinta 720 dias
E2ACINO3 | Calibracion bascula cintas b's 720 dias
CINTA B20 E1MCIN4 | Revision eléctrica cinta e.a 30 dias
E1ACIN10 | Revision de tirones cinta e.a. 364 dias
E1ACIN12 | Revisién caja bornas+s.térmica motor a.t 364 dias
E1ACIN2 Revision caja mando local cinta 364 dias
CINTA B21 E1MCIN2 | Tarado bascula cinta b/c 30 dias
ELMCIN5 | Revision eléctrica cinta e.a (cinta b21) 30 dias
E3MCIN3 | Verificacion bascula cinta b's 90 dias
E1ACIN10 | Revision de tirones cinta e.a. 364 dias
E1ACIN2 Revision caja mando local cinta 364 dias
E2ACINO1 | Cambio bateria tampdn bascula cinta 720 dias
E2ACINO3 | Calibracion bascula cintas b's 720 dias
CINTA B22 E1MCIN1 Revisién eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revision de tirones 364 dias
CINTA B23 E1MCIN1 Revisién eléctrica cinta 30 dias
E1ACIN4 Revisién de tirones 364 dias
COMBINADA MC1 E1IMCOM1 | Revision eléctrica general mc 30 dias
E3MCOM2 | Revisién motores mc 1.200 horas
E3MCOM3 | Revisidn contactos armarios mc 1.200 horas
E6MCOM3 | Revision alta tensién mc 180 dias
E1ACOM4 | Revision tirones, desvios y fc's 364 dias
COMBINADA MC2 E1IMCOM1 | Revision eléctrica general mc 30 dias
E3MCOM2 | Revisién motores mc 1.200 horas
E3MCOM3 | Revisidn contactos armarios mc 1.200 horas
E6MCOM3 | Revisién alta tensién mc 180 dias
E1ACOM4 | Revision tirones, desvios y fc's 364 dias
COMBINADA MC3 E1MCOM4 | Revision eléctrica mc3 30 dias
E3MCOM4 | Revisién motoresmc3(p.sup) (+s_térmicas) 1.200 horas
E3MCOMS8 | Revision motoresmc3(trasl) (+s_térmicas) 1.200 horas
e3mcom9 | Verificacion de bascula cinta pluma mc3 90 dias
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Maquina Gama Nombre de la Gama Frecuencia
E6MCOM1 | Revision alta tension mc3 180 dias
EL1ACOMS6 | Revision tirones, desvios y fc's (mc3) 364 dias
E2ACOMO1 | Cambio bateria tampdn bascula mc 720 dias

DESCARGADOR DC1 E1MDES3 | Revision motores ms/mc/mtc dc 200 horas
E1IMDES1 | Revision eléctrica cintas+traslacion dc 30 dias
E1MDES11 | Revisién alumbrado de trabajo 30 dias
E1MDES2 | Revision eléctrica cabinas+controlier dc 30 dias
E1MDES6 | Verificacion bascula cinta intermedia dc 30 dias
E1MDES9 | Tarado bascula cinta intermedia dc 30 dias
E3MDES2 | Revisién contactos armarios dc 1.200 horas
E6MDES1 | Revision motores cintas+traslacion dc 2.400 horas
E6MDES6 | Revision levas y tacodinamo dc 180 dias
E6MDES7 | Revisién carros bucle cabin.principal dc 180 dias
E1ADES1 | Calibracion bascula cintas intermedia 364 dias
E1ADES11 | Revisién s_térmicas motores s_maquinas 364 dias
E1ADES13 | Revisién s_térmicas motores_traslacion 364 dias
E1ADES18 | Revision alta tension (dc) 364 dias
E1ADES9 | Revision tirones,desvios,fc's cintas dc 364 dias
E2ADESO01 | Cambio bateria tampén bascula dc 720 dias
E2ADES02 | Cambio bateria tampon plc dc 720 dias
E2ADES03 | Cambiar anemémetro 720 dias

DESCARGADOR DC3 E1MDES3 | Revisidn motores ms/mc/mtc dc 200 horas
E1MDES1 | Revision eléctrica cintas+traslacion dc 30 dias
E1MDES11 | Revisién alumbrado de trabajo 30 dias
E1MDES2 | Revision eléctrica cabinas+controlier dc 30 dias
E1MDES6 | Verificacion bascula cinta intermedia dc 30 dias
E1IMDES9 | Tarado bascula cinta intermedia dc 30 dias
E3MDES2 | Revision contactos armarios dc 1.200 horas
E6MDES1 | Revisién motores cintas+traslacion dc 2.400 horas
E6MDES6 | Revision levas y tacodinamo dc 180 dias
E6MDES7 | Revisién carros bucle cabin.principal dc 180 dias
E1ADES1 | Calibracion bascula cintas intermedia 364 dias
E1ADES11 | Revision s_térmicas motores s_maquinas 364 dias
E1ADES12 | Revision s_térmicas motores_cintas 364 dias
E1ADES13 | Revisién s_térmicas motores_traslacion 364 dias
E1ADES18 | Revision alta tensién (dc) 364 dias
E1ADES9 | Revision tirones,desvios,fc's cintas dc 364 dias
E2ADESO01 | Cambio bateria tampén bascula dc 720 dias
E2ADES02 | Cambio bateria tampon plc dc 720 dias
E2ADES03 | Cambiar anemémetro 720 dias

EDIFICIO OFICINAS E2AOFI01 | Cambiar anemdmetro 720 dias
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Maquina ‘ Gama Nombre de la Gama Frecuencia
ggﬁ?ggﬂj&l\gAS e E1AHERO1 | Reparacion herramienta 364 dias
HERRAMIENTAS EBHI E1AHERO1 | Reparacion herramienta 364 dias
PARQUE ABONO E1AALU1l | Revisién farola campa de abofio 364 dias
Z@CR)(NQEJ)E EXPLANADA DE E1APAR1 | Revision farolas 364 dias
PARQUE MUSEL E1APAR1 | Revision farolas 364 dias

E1APAR2 | Revisién farolas parking 364 dias
SUBESTACION ABONO D E6MSUB1 | Revisi6n condensadores c.t. 180 dias
E6MSUB2 | Revision alta tension subestacion-d 180 dias
E1ASUB8 | Revision visual contactores vacio 364 dias
SUBESTACION BUTANO B E1ASUB8 | Revision visual contactores vacio 364 dias
SUBESTACION C (TORRED9) E6MSUB1 | Revision condensadores c.t. 180 dias
E6MSUB3 | Revisién alta tensiéon subestacion-c 180 dias
E1ASUB8 | Revision visual contactores vacio 364 dias
SUBESTACION SUB-3 E1ASUB8 | Revision visual contactores vacio 364 dias
SUBESTACION SUB-4 E3MSUB2 | Revisién baterias subestacion 90 dias
E6MSUBL | Revision condensadores c.t. 180 dias
E1ASUB1 | Revision alta tension subestacion-4 364 dias
E1ASUBS8 | Revision visual contactores vacio 364 dias
SUBESTACION TORRE 1 E6MSUB1 | Revision condensadores c.t. 180 dias
E1ASUBS8 | Revision visual contactores vacio 364 dias
SUBESTACION TORRE 3 E1ASUB8 | Revision visual contactores vacio 364 dias
SUBESTACION 18 SUR E1ASUB4 | Revisién alta tension ct-18(22kv,trafos) 364 dias
E1ASUB5 | Revision alta tension ct-18 (6kv) 364 dias
E1ASUB8 | Revision visual contactores vacio 364 dias
SUBESTACION 19 NORTE E1ASUB3 | Revision alta tensién sub. c.t-19 364 dias
TORRE DE CARGA E1IMTOC2 | Revisién eléctrica general tc 30 dias

NOTA: quedan por definir las gamas de mantenimiento preventivo de la Gria de Railes
n°1 (GR1) y de la Tolva M6vil n° 1 (TM1).




